
1 

 
Angebotsaufforderung zu den Planungsleistungen LP 3‐9 für die 
Neustrukturierung des Bürgerparks in Neustadt (Hessen); Maßnahmen 2019 
und 2020 

 

Vorab 

Neustadt (Hessen) befindet im östlichen Landkreis Marburg‐Biedenkopf und besteht aus vier Stadt‐
teilen mit rund 9.000 Einwohner*innen. Das nächste Oberzentrum ist Marburg mit ca. 73.000 Ein‐
wohner*innen in einer Entfernung von 30 km in westlicher Richtung gelegen. Der Bürgerpark liegt in 
der Kernstadt. 

 

Ausgangslage 

Im Auftrag der Stadt Neustadt (Hessen) wurde eine Machbarkeitsstudie zum Bürgerpark erstellt. 
Diese stellt die vorbereitende Grundlage der Maßnahmen zur Neustrukturierung dar. Die mit den 
Bürger*Innen erarbeiteten Ergebnisse sollen mit Hilfe des Förderprogramms Soziale Stadt umgesetzt 
werden.  

 
Machbarkeitsstudie 

Der Bürgerpark ist die sog. „Grüne Lunge“ innerhalb des eng bebauten historischen Stadtgebietes 
und soll zukünftig Angebote für eine lebendige und vielfältige Nutzung für unterschiedliche Zielgrup‐
pen bereit halten. Hierbei sollen Ruhe‐ und Aktivitätsbereiche geschaffen werden. Ziel der Maßnah‐
men ist es, für alle Bevölkerungsgruppen attraktive und zeitgemäße Naherholungs‐ und Freizeitange‐
bote zu bieten, sowie die Integration der unterschiedlichen Bevölkerungs ‐ und Altersgruppen zu 
fördern. 

Das ca. 4,5 ha große Gelände des Bürgerparks weist mit dem Teich, der Wiera sowie den großzügigen 
Rasenflächen ein großes Nutzungs ‐ und Naturpotential auf. Aufgrund der sich wandelnden Nut‐
zungsansprüche soll der Bürgerpark gezielt in Teilbereichen weiter entwickelt und an die unter‐
schiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen angepasst werden. Es ist dabei anzustreben, den über 
die Jahrzehnte gewachsenen Strukturen eine für die neuen Maßnahmen verbindliche gestalterische 
Linie zu geben, um der Bedeutung des stadtnahen Freiraums für die Stadt Neustadt gerecht zu wer‐
den. 

Unter Berücksichtigung der genannten Wünsche und auf Basis der Bestandsaufnahme und Analyse 
wurde das Parkgelände in Bezug auf die Strukturierung von Entwicklungsperspektiven in drei Zonen 
aufgeteilt: Naturraum, Aktivitätsbereich und Landschaftspark. Diese Zonen sollen in ihren jeweiligen 
Charakteren und Funktionen gestärkt und weiterentwickelt werden. 

Naturraum: In diesem Bereich sollen die naturräumlichen Gegebenheiten ausgebaut und der Park als 
Lebensraum für die Flora und Fauna in der Stadt gefördert werden. 

Aktivitätsbereich: Dieser Teil des Parks wird vorrangig für die intensiven Freizeitnutzungen weiter‐
entwickelt. 

Landschaftspark: Der Bürgerpark ist eine gestaltete Wiesenlandschaft mit Einzelbäumen und Baum‐
gruppen. Der Park wird durch das ‚Gehen‘ erschlossen, Perspektivwechsel von ‚drinnen‘ nach ‚drau‐
ßen‘ finden statt. Dieser Aspekt und die punktuellen Aufenthalts‐ und Ruhebereiche werden im Be‐
reich ‚Landschaftspark‘ gestärkt. 
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Maßnahmen 2019/ 2020 

Die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.  

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Mittel für die im Jahr 2020 angedachten Maßnahmen 
zwar beantragt, aber noch nicht bewilligt sind. Die Höhe der  im Jahr 2020 geschätzten Baukosten 
kann sich abhängig von den bewilligten Mitteln reduzieren.  

Der Auftrag wird aus diesem Grund in zwei Schritten vergeben werden, für 2019 sofort, für 2020 erst 
nach Bewilligung der entsprechenden Mittel. 

 

2019 

Folgende Maßnahmen aus den Bereichen ‚Naturraum‘ und Landschaftspark‘ sind in der Umsetzung 
für das Jahr 2019 vorgesehen. 

 Pflanzmaßnahmen Sträucher, Streuobstwiese, Blühstreifen und Hecken (ca. 17.000 € netto) 

 Wegebauarbeiten mit Neugestaltung der Sitzbereiche sowie Wegeneuherstellung/ ‐ausbau 
(ca. 82.000 €) 

 Einbauten in Außenanlagen, Möblierung (ca. 28.000 € netto) 

 Technische Anlagen in Außenanlagen, Beleuchtung einschl. Leitungsarbeiten (ca. 23.000 € 
netto) 

Baukosten 2019: ca. 150.000 Euro netto 

 

2020 

Folgende Maßnahmen aus den Bereichen ‚Naturraum‘‚ Aktivitätsbereich‘ und Landschaftspark‘ sollen 
im Jahr 2020 umgesetzt werden. 

 Renaturierungsmaßnahmen an der Wiera (ca. 27.000 € netto) 

 Baumrodungen und –neupflanzungen im Park, Auslichtungsmaßnahmen an der Pflanzung im 
Teichumfeld (ca. 8.000 € netto) 

 Gestaltung des Teichumfelds mit Aufenthaltsbereichen und Wegeaufweitungen (ca. 32.000 € 
netto) 

 Neuanlage Wasserspielplatz und gestalterische Einbindung des vorhandenen Spielplatzes (ca. 
115.000 € netto) 

 Einbauten in Außenanlagen, Möblierung (ca. 30.000 € netto) 

 Technische Anlagen in Außenanlagen, Pollerleuchten (ca. 3.000 € netto) 

 Sanierung der Ufermauer und der Brücke (ca. 65.000 € netto) 

Baukosten 2020: ca. 280.000 Euro netto 

 
Leistungsprofil 

Der Leistungsumfang der Planung orientiert sich an den Bestimmungen der HOAI 2013, Teil 3 Ob‐
jektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (§§ 38‐40). Es sind die Leistungsphasen 3‐9 anzubieten. Für die 
LP 4 ‐ Genehmigungsplanung ‐ sind die zu erbringenden Leistungen mit den zuständigen Fachbehör‐
den abzustimmen (UNB/ UWB, Landkreis Marburg‐Biedenkopf). 

Für Teilleistungen im Maßnahmenpaket 2020 ist es erforderlich, das Angebot in einer Arbeitsgemein‐
schaft mit einem Bauingenieur‐Büro abzugeben. Der Leistungsumfang für diese Leistungen orientiert 
sich an den Bestimmungen der HOAI 2013, Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke (§§ 
41‐44). 
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In die weitere Planung sind Abstimmungstermine mit der Stadt und dem Förderverein Bürgerpark 
e.V. einzukalkulieren. 
Ergänzend zum Bestandsplan der Machbarkeitsstudie sind in Teilbereichen genauere Bestandsver‐
messungen vorzunehmen. Für den Bereich der neu anzulegenden Wegeverbindung wurde von Seiten 
der Stadt ein Höhenaufmaß erstellt. 

Zeitraum der Ausführung: 
01.06.2019 bis 31.12.2020 
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Honorarangebot für Maßnahmen 2019 
 
Leistungsbild Freianlagen 

Anrechenbare Baukosten in € netto: 150.000,00 

Planungshonorar HOAI § 40 – Zone  III , Mindestsatz, LP 3‐9 

Leistungsphasen  HOAI  Ansatz  in € 

1. Grundlagenermittlung  ‐  ‐   

2. Vorplanung  ‐  ‐   

3. Entwurfsplanung  16%  ____ %  _______________ 

4. Genehmigungsplanung  4%  ____ %  _______________ 

5. Ausführungsplanung  25%  ____ %  _______________ 

6. Vorbereitung der Vergabe  7%  ____ %  _______________ 

7. Mitwirkung bei der Vergabe  3%  ____ %  _______________ 

8. Objektüberwachung  30%  ____ %  _______________ 

9. Objektbetreuung  2%  ____ %  _______________ 

Honorar für Grundleistungen  87%  ____ %  _______________ 

 

Besondere Leistungen  

(Bestandsvermessung Hauptweg‐  

auf der Basis der Tabelle unten) 

   

_______________ 

Zwischensumme       _______________ 

Nebenkosten    ____ %  _______________ 

Honorar netto      _______________ 

19 % MwSt       _______________ 

Gesamthonorar (2019) einschl. MwSt      _______________ 

 

Falls für den Planungserfolg nicht alle Leistungen der Leistungsphasen 3‐9 voll erbracht werden müs‐

sen, bitten wir Teilleistungen gem. Siemon‐Tabelle vom Oktober 2013 anzubieten und diese mit ab‐

zugeben. Die entsprechende Siemon‐Tabelle ist unter: 

https://www.ibr‐online.de/IBRMustertexte/202/HOAI_2013_Siemon_Gebaeude.pdf 

im Internet ersichtlich. 

 

Stundensätze für ggf. anfallende  

Besondere Leistungen 

  Stundenansatz 

(Bestandsvermessung) 

für den Inhaber/Partner persönlich  _________  _______________ 

für den technischen Mitarbeiter (Ingenieure) _________  _______________ 

für sonstige Mitarbeiter (techn. Zeichner)  _________  _______________ 
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Honorarangebot für Maßnahmen 2020 
 
Leistungsbild Freianlagen (1) 

Anrechenbare Baukosten in € netto: 215.000,00 

Planungshonorar HOAI § 40 – Zone  III, Mindestsatz, LP 3‐9 

Leistungsphasen  HOAI  Ansatz  in € 

1. Grundlagenermittlung  ‐  ‐   

2. Vorplanung  ‐  ‐   

3. Entwurfsplanung  16%  ____ %  _______________ 

4. Genehmigungsplanung  4%  ____ %  _______________ 

5. Ausführungsplanung  25%  ____ %  _______________ 

6. Vorbereitung der Vergabe  7%  ____ %  _______________ 

7. Mitwirkung bei der Vergabe  3%  ____ %  _______________ 

8. Objektüberwachung  30%  ____ %  _______________ 

9. Objektbetreuung  2%  ____ %  _______________ 

Honorar für Grundleistungen  87%  ____ %  _______________ 

 

Besondere Leistungen  

(Bestandsvermessung Bereich Spiel‐Lagune  

und Teilbereiche Wiera‐  

auf der Basis der Tabelle unten) 

 

_______________ 

Zwischensumme       _______________ 

Nebenkosten    ____ %  _______________ 

Honorar netto      _______________ 

19 % MwSt       _______________ 

Honorar einschl. MwSt      _______________ 

 

Falls für den Planungserfolg nicht alle Leistungen der Leistungsphasen 3‐9 voll erbracht werden müs‐

sen, bitten wir Teilleistungen gem. Siemon‐Tabelle vom Oktober 2013 anzubieten und diese mit ab‐

zugeben. Die entsprechende Siemon‐Tabelle ist unter: 

https://www.ibr‐online.de/IBRMustertexte/202/HOAI_2013_Siemon_Gebaeude.pdf 

im Internet ersichtlich. 

 

Stundensätze für ggf. anfallende  

Besondere Leistungen 

  Stundenansatz 

(Bestandvermessung) 

für den Inhaber/Partner persönlich  _________  _______________ 

für den technischen Mitarbeiter (Ingenieure) _________  _______________ 

für sonstige Mitarbeiter (techn. Zeichner)  _________  _______________ 
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Leistungsbild Ingenieurbauwerke (2) 

Anrechenbare Baukosten in € netto: 65.000,00 (Sanierung Ufermauer und Brücke) 

Planungshonorar HOAI § 44 – Zone  III ,Mindestsatz, LP 3‐9 

Leistungsphasen  HOAI  Ansatz  in € 

1. Grundlagenermittlung  ‐  ‐   

2. Vorplanung  ‐  ‐   

3. Entwurfsplanung  25%  ____ %  _______________ 

4. Genehmigungsplanung  5%  ____ %  _______________ 

5. Ausführungsplanung  15%  ____ %  _______________ 

6. Vorbereitung der Vergabe  13%  ____ %  _______________ 

7. Mitwirkung bei der Vergabe  4%  ____ %  _______________ 

8. Bauoberleitung  15%  ____ %  _______________ 

9. Objektbetreuung  1%  ____ %  _______________ 

Honorar für Grundleistungen  78%  ____ %  _______________ 

 

Besondere Leistungen  

(Bestandsvermessung für Brücke und 

Ufermauer, Örtl. BÜ  

auf der Basis der Tabelle unten) 

   

_______________ 

Zwischensumme       _______________ 

Nebenkosten    ____ %  _______________ 

Honorar netto      _______________ 

19 % MwSt       _______________ 

Honorar einschl. MwSt      _______________ 

 

Stundensätze für ggf. anfallende  

Besondere Leistungen 

  Stundenansatz 

(Bestandsvermessung) 

Stundenansatz 

(Örtliche BÜ) 

für den Inhaber/Partner persönlich  _______  _______________  _____________ 

für den technischen Mitarbeiter (Ingenieure) _______  _______________  _____________ 

für sonstige Mitarbeiter (techn. Zeichner)  _______  _______________  _____________ 

 

 

Honorar Freianlagen (1) einschl. MwSt    _______________ 

Honorar Ingenieurbauwerke (2) einschl. MwSt    _______________ 

Gesamthonorar (2020) einschl. MwSt    _______________ 
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Gesamthonorar (2019) einschl. MwSt    _______________ 

Gesamthonorar (2020) einschl. MwSt    _______________ 

 

 

 

 

 

Datum: ................... 

 

 

.............................................................................. 

rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters/der Bieterin 
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